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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 832,74 (56,12) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 754,45 (48,17) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 100,63 (2,31) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 29. Архангельская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России 

от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ 

Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 

России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 

июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 

2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ 

Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Строительство подвесного моста

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

Архангельская область, Виноградовский МО, д. Нижняя Ваеньга

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 49.1-2023

254,47

41,44
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 0,03875

1-2-0 чел.-ч 8,88 0,3441 7,80 2,68

91.01.05-086 маш.час 19,3 0,747875 115,27 86,21

1 69,26 2,68 43,65 116,98

2 2 224,71 86,21 14,41 1 242,29

3 260,55 10,10 43,65 440,87

чел.-ч 8,88 0,3441

чел.-ч 19,3 0,747875

2 293,97 88,89 1 359,27

12,78 557,85

Пр/812-001.1-3 % 93 93 11,89 518,80

Пр/774-001.1 % 46 46 5,88 256,61

106,66 2 134,68

2 ФЕР30-06-001-01 м3 12,5

1-3-4 чел.-ч 17,93 224,125 8,97 2 010,40

91.02.02-013 маш.час 0,6 7,5 190,00 1 425,00

91.05.05-015 маш.час 2,07 25,875 115,40 2 985,98

91.14.02-001 маш.час 0,07 0,875 65,71 57,50

01.3.04.08-0014 т 0,006 0,075 2 460,00 184,50

01.7.15.03-0042 кг 10 125 9,04 1 130,00

01.7.15.06-0111 т 0,001 0,0125 11 978,00 149,73

07.3.02.11-0001 кг 14 175 3,58 626,50

08.1.02.11-0001 т 0,00403 0,050375 5 989,00 301,70

08.3.07.01-0004 т 0,03 0,375 5 650,00 2 118,75

08.4.03.02-0004 т 0,002 0,025 6 508,75 162,72

1 160,83 2 010,38 43,65 87 753,09

2 357,48 4 468,50 14,41 64 391,09

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Объем=(32+6,75) / 1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 

ходу, емкость ковша 0,65 м3

ОТ

ЭМ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Строительство подвесного моста

Установка деревянных опор

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Устройство деревянных опор длиной: до 10 м 

однорядных из бревен

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Гвозди строительные

Башмаки круглые и бугели

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, 

ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 12 мм

Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Масло креозотовое

Болты с гайками и шайбами строительные

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 38,01 475,13 43,65 20 739,42

4 373,92 4 674,00 8,69 40 617,06

П,Н 11.1.02.06-0002 м3 0 0

П,Н 11.1.03.01-0086 м3 0 0

П,Н 11.1.03.05-0085 м3 0 0

чел.-ч 17,93 224,125

чел.-ч 2,74 34,25

892,23 11 152,88 192 761,24

2 485,51 108 492,51

Пр/812-024.0-3 % 141 141 3 504,57 152 974,44

Пр/774-024.0 % 93 93 2 311,52 100 898,03

16 968,97 446 633,71

3 11.1.02.01-0011 м3 10 933,00 9 330,00 8,69 81 077,70

9 330,00 81 077,70

4 11.1.03.01-0086 м3 2,5 2 156,00 5 390,00 8,69 46 839,10

5 390,00 46 839,10

5 ФЕР01-01-003-07 1000 м3 0,03125

1-2-0 чел.-ч 7,03 0,2196875 7,80 1,71

91.01.05-086 маш.час 15,3 0,478125 115,27 55,11

1 54,83 1,71 43,65 74,64

2 1 763,63 55,11 14,41 794,14

3 206,55 6,45 43,65 281,54

чел.-ч 7,03 0,2196875

чел.-ч 15,3 0,478125

1 818,46 56,82 868,78

8,16 356,18

Пр/812-001.1-3 % 93 93 7,59 331,25

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 44 мм и более, сорт III

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай 

гидротехнических сооружений и элементов мостов, 

диаметр 22-34 см, длина 8,5 м

(Мосты и трубы)

Всего по позиции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

(Мосты и трубы)

Всего по позиции

ФОТ

НР Мосты и трубы

СП Мосты и трубы

Всего по позиции

Бревна хвойных пород окоренные, для 

строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Применительно обратной 

засыпки грунта)

Объем=(38,75-7,5) / 1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном 

ходу, емкость ковша 0,65 м3

ОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-001.1 % 46 46 3,75 163,84

68,16 1 363,87

6 ФЕР09-06-010-05 т 0,5689

1-4-1 чел.-ч 52,35 29,781915 9,76 290,67

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,045512 115,40 5,25

91.05.06-007 маш.час 8,96 5,097344 120,04 611,89

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,062579 65,71 4,11

91.15.02-024 маш.час 0,12 0,068268 83,10 5,67

91.17.04-042 маш.час 1,3 0,73957 1,20 0,89

91.17.04-171 маш.час 3,8 2,16182 12,31 26,61

91.18.01-008 маш.час 1,21 0,688369 151,22 104,10

01.3.02.08-0001 м3 1,2 0,68268 6,22 4,25

01.3.02.09-0022 кг 0,36 0,204804 6,09 1,25

01.7.11.07-0032 т 0,006 0,0034134 10 315,01 35,21

01.7.15.03-0042 кг 10 5,689 9,04 51,43

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000057 11 978,00 0,07

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000569 37 900,00 2,16

07.2.07.12-0019 т 0,0003 0,0001707 8 060,00 1,38

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0106384 50,24 0,53

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000171 4 455,20 0,08

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0011037 4 920,00 5,43

11.1.03.01-0077 м3 0,0007 0,0003982 1 700,00 0,68

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0001764 15 620,00 2,75

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,34134 9,42 3,22

1 510,94 290,67 43,65 12 687,75

2 1 333,31 758,52 14,41 10 930,27

3 139,09 79,13 43,65 3 454,02

4 190,56 108,41 8,69 942,08

Н 07.2.07.12 т 1 0,5689

Монтаж станций предохранительных, мостов и 

эстакад канатных дорог

Объем=(516,25+52,65)/1000

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Навеска канатов с устройством дощатого настила и перил

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным сварочным 

током 315-500 А

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность 

11,2 м3/мин

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

ОТ

ЭМ

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 

о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная 

группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 52,35 29,781915

чел.-ч 10,48 5,962072

2 034,81 1 157,60 24 560,10

369,80 16 141,77

Пр/812-009.0-3 % 94 94 347,61 15 173,26

Пр/774-009.0 % 62 62 229,28 10 007,90

1 734,49 49 741,26

7 08.2.02.12-0004 10 м 25 263,48 6 587,00 8,69 57 241,03

6 587,00 57 241,03

8 08.2.02.10-0041 10 м 30 96,62 2 898,60 8,69 25 188,83

2 898,60 25 188,83

9 11.1.03.06-0094 м3 1,2 1 320,00 1 584,00 8,69 13 764,96

1 584,00 13 764,96

10 11.1.03.06-0086 м3 2,55 1 375,00 3 506,25 8,69 30 469,31

3 506,25 30 469,31

41 752,04 474 130,32

2 305,44 100 632,46

5 368,34 77 357,79

570,81 24 915,85

34 078,26 296 140,07

48 174,13 754 454,45

2 305,44 100 632,46

5 368,34 77 357,79

570,81 24 915,85

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

(Строительные металлические конструкции)

Объем=300 / 10

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

(Полы)

Канат стальной двойной свивки ТКЛ, конструкции 

6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, 

диаметр 21,5 мм

(Строительные металлические конструкции)

Объем=250 / 10

Всего по позиции

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия, из 

проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 

и менее, диаметр 6,4 мм

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

(Мосты и трубы)

Всего по позиции

Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

34 078,26 296 140,07

3 871,66 168 997,75

2 550,43 111 326,38

2 876,25 125 548,31

3 871,66 168 997,75

2 550,43 111 326,38

48 138,40 753 894,82

7 984,24 78 842,68

56 122,64 832 737,50

Составил:

Проверил:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

и.о. начальника отдела строительства администрации Виноградовского МО Сибирцев Д.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Договорной коэффициент 0,99925823

     Компенсация НДС при УСН БЦ: (34078,26+(5368,34-570,81)+3871,66*0,1712+2550,43*0,15+0)*0,20 ТЦ: (296140,07+(77357,79-

24915,85)+168997,75*0,1712+111326,38*0,15+0)*0,20

  ВСЕГО по смете
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